

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রকৌশল বিভাগ

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-০১/নিঃপ্রঃ/নির্মাণ/২০১৮-২০১৯

তারিখঃ ২৮/১১/২০১৮ ইং।

- ১। কাজের নাম : বন্দর হাইস্কুল কলোনী আবাসিক এলাকাস্থ এ ও ফ্ল্যাট নং-০৪ ভবনটি নিলামের মাধ্যমে ভেঙ্গে অপসারণ করার কাজ (যেখানে যে অবস্থায় আছে),
- ২। কার্য সম্পাদনের সময়সীমা : ৬০ (ষাট) দিন।
- ৩। ঠিকাদারের যোগ্যতা : আত্মহী ঠিকাদারগণ।
- ৪। দরপত্র সিডিউলের মূল্য : ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে টাকা জমা প্রদান পূর্বক সিডিউল ক্রয় করা যাবে।
- ৫। টেন্ডার সিকিউরিটি : উদ্ধৃত মূল্যের ১০% (দশ শতাংশ) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।
- ৬। দরপত্র সিডিউল বিক্রয় ও প্রাপ্তিরস্থান : নিবাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ/চবক এর দপ্তর কক্ষ নং-২১৯, বন্দর এনেক্স ভবন (২য় তলা), বন্দর, চট্টগ্রাম।
- ৭। দরপত্র দাখিলের স্থান : নিবাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ/চবক এর দপ্তর কক্ষ নং-২১৯, বন্দর এনেক্স ভবন (২য় তলা), বন্দর, চট্টগ্রাম।
- ৮। দরপত্র খোলার স্থান : -এ-
- ৯। দরপত্র সিডিউল বিক্রির শেষ তারিখ : ২৩/১২/২০১৮ ইং তারিখ (অফিস চলাকালীন সময়ে)।
- ১০। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ২৪/১২/২০১৮ ইং তারিখ বেলা ১২.৩০ ঘটিকায়।
- ১১। দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় : ২৪/১২/২০১৮ ইং তারিখ বেলা ২.০০ ঘটিকা উপস্থিত দরপত্র দাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন)।
- ১২। দরপত্র খোলার তারিখ কোন দরপত্র সিডিউল বিক্রয় করা হবে না।
- ১৩। অনিবার্য কারণ বশত : দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের শেষ তারিখ, গ্রহণের শেষ তারিখ বা খোলার তারিখে দরপত্র সিডিউল বিক্রি/গ্রহণ বা খোলা সম্ভব না হলে পরবর্তী কার্য দিবসের উল্লেখিত সময়ে যথাক্রমে দরপত্র সিডিউল বিক্রি/গ্রহণ ও খোলা হবে।
- ১৪। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ, বাতিল অথবা কাজ ভাগ করে দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
- ১৫। এ দরপত্র **The Public Procurement Regulation ,2008'** অনুযায়ী প্রচলিত হবে।
- ১৬। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি জানার জন্য আত্মহী ঠিকাদারগণ দপ্তর চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

স্বাক্ষরিত/-

নিবাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

তারিখঃ ২৮/১১/২০১৮ ইং

স্মারক নং-১৮.০৪.০০০০.৩২৭.৩৬.০০১.১৮. ২০১

অনুলিপিঃ-

- ১। প্রধান প্রকৌশলী/চবক
 - ২। পরিচালক(বিওয়া)/চবক
 - ৩। প্রঃঅঃওহিঃরঃকঃ/চবক
 - ৪। প্রধান নিরীক্ষা কর্মকর্তা/চবক
 - ৫। উপ-প্রধান প্রকৌশলী(পুর)/চবক
 - ৬। উপ-ব্যবস্থাপক(ভূমি)/চবক
 - ৭। সিস্টেম এনালিস্ট/চবক
 - ৮। উঃ হিঃ রঃ কঃ/রেইটস/চবক
 - ৯। নিবাহী প্রকৌশলী/ইমারত/চবক
 - ১০। সহকারী প্রকৌশলী/নির্মাণ
 - ১১। সহকারী প্রকৌশলী/৩/চবক
 - ১২। উঃউঃসঃপ্রঃ/ই-২ ও উসপ্র/ই-২/৩/চবক
 - ১৩। তত্ত্বাবধায়ক হিসাব-২/চবক
 - ১৪। নোটিশ বোর্ড।
- সদয় অবগতির জন্য।
- সদয় অবগতি ও সিপিএ ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য।
- অবগতি ও দরপত্র খোলার তারিখে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা গেল।
- অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

নিবাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ